UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas · Escuela de Ingeniería de Software

TALLER DE INGENIERÍA DE SOFTWARE I (SW705)

PROYECTO INTEGRADOR — CASO CLÍNICA SAN RAFAEL S.A.C.

PLANTILLA — ENTREGABLE 2: PRODUCTO Y CIERRE DEL PROYECTO (SEMANAS 9 A 16)

Esta plantilla guía la construcción del Entregable 2 del proyecto integrador, semana a semana, sobre el caso empresarial "Clínica San Rafael S.A.C.". Complete las secciones marcadas con recuadros de instrucción y espacios en blanco, apoyándose en el código real que su equipo desarrolla (módulos M1 y M2 como mínimo) y en las rúbricas de avance y de sustentación del Entregable 2.

Equipo: _____

Integrantes y roles: _____

1. Estándares de codificación

N.°	Estándar

2. Configuración del repositorio

2.1. Estructura de carpetas

2.2. Flujo de trabajo colaborativo

Aspecto	Convención de su equipo

2.3. Historial de commits (extracto)

Fecha	Autor	Mensaje de commit

3. Incremento funcional del Sprint 1

Método	Ruta / función	Descripción

4. Integración continua

5. Suite de pruebas del incremento

Caso	Descripción	Historia	Resultado

5.1. Evidencia de ejecución

5.2. Cobertura de código

Módulo	Sentencias	Cobertura	Líneas sin cubrir

6. Sprint Review — Sprint 1

Historia	Resultado presentado al Product Owner	Decisión

7. Métricas del Sprint 1

Métrica	Valor	Lectura

8. Retrospectiva — Sprint 1

Qué funcionó bien	Qué mejorar	Acciones para Sprint 2

9. Sprint backlog 2

Historia	Descripción	Responsable	Puntos	Estado

10. Avance del Sprint 2

11. Métricas de referencia (DORA)

Métrica DORA	Valor observado	Lectura para el equipo

12. Plan de pruebas de aceptación

Historia / RNF	Escenario de aceptación	Datos de prueba	Resultado

13. Despliegue en entorno de demostración

13.1. Pasos de despliegue

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

13.2. Prueba de humo (checklist)

- _____
- _____
- _____
- _____

14. Informe final del proyecto

14.1. Resumen ejecutivo

14.2. Resultados frente a los objetivos del Acta

Objetivo (Acta, sección 1.3)	Resultado obtenido	Cumplimiento

14.3. Lecciones aprendidas

Qué haríamos igual	Qué haríamos distinto

14.4. Aportes individuales

Integrante	Rol	Aporte principal

15. Manual de usuario

15.1. Para el personal de Admisión

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

15.2. Para el médico

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

16. Guion de sustentación (20 minutos)

Tiempo	Sección	Quién expone
3 min	Del problema a la solución	
10 min	Demostración en vivo	
4 min	Arquitectura, pruebas y métricas	
3 min	Lecciones aprendidas y preguntas	

Recomendación: ensayen la demo con el servidor ya levantado y la base de datos ya poblada antes de la sustentación, con un plan B local si falla la conexión, conforme al criterio "Sustentación final y dominio individual" de la rúbrica E2.